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第三章  招标任务书

第一章  投标人须知

投标须知：

（一）标书份数：资质投标书壹套，技术投标书、商务投标书正本各壹套、副本各伍套，附图贰套。

（二）资质标书递交地址：

乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼8号厅
投标书递交时间：2025年11月19日，上午9:00-10:30（北京时间，下同）。
（三）技术和商务标书递交和开标地址：

1.基础地质（1-1至1-40）：

乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼8号厅
投标书递交时间：2025年11月19日，上午9:00-10:30。

2.金属矿产（2-1至2-117）：

乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼9号厅

投标书递交时间：2025年11月19日，上午9:00-10:30。
3.能源矿产（3-1至3-11）：

乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦5楼8号厅

投标书递交时间：2025年11月19日，上午9:00-10:30。
开标时间：2025年11月19日，上午11:00。
一、总  则
1．招标人与招标方式

1.1招标人为新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心。

1.2招标方式采用全国公开招标。

2．项目资金来源

新疆维吾尔自治区财政资金。

3．投标人资格要求

3.1在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的企、事业法人单位。
3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“严重失信主体名单”、“经营异常名录”、“安全生产领域失信生产经营单位”（以报名截止当日为准）。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4．投标数量

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同企、事业法人单位，不得参加同一项目的投标活动。

5．投标费用

5.1投标人应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。

5.2在任何情况下招标人对上述费用均不负任何责任。

6．现场考察和资料收集

6.1建议投标人对项目现场、周围环境和生活供给条件进行考察，对项目以往工作资料进行收集和研究，以获取有关编制投标书和签署实施项目合同所需的各项资料。

6.2投标人应承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由投标人自行承担。

6.3除招标文件公开的项目资料外，在任何情况下，招标人对投标人其它资料的收集和费用不负任何责任。

7．损失防范和安全责任

7.1投标人进行以上工作和作为中标人承担实施招标项目任务，应充分考虑人员安全和其它安全事宜，并需采取有效措施和方法保障工作任务安全进行。

7.2在任何情况下，招标人对投标人安全保障、损失防范以及发生的费用不负任何责任。

二、招标文件内容与澄清、修正及异议处理

8．招标文件的内容

8.1招标文件包括下列文件及发出的补遗书：

第一章  投标人须知

第二章  技术规范和质量标准

第三章  招标任务书

9．招标文件的澄清

9.1要求澄清招标文件的投标人应以书面形式按招标公告中的地址联系招标人。

9.2招标人将对投标截止期15日前收到的要求澄清的问题予以答复。

9.3招标人的答复将发给所有报名的投标人。

10．招标文件的修正

10.1在投标截止期15日之前，招标人可以用补遗书的方式修改招标文件。

10.2据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分。该补遗书将以书面方式发给所有报名的投标人，投标人应以书面方式通知招标人确认收到每一份补遗书。

11．招标文件的异议处理

除招标公告要求外，投标人对招标文件的内容和相关资料，若有异议或疑问，应在领取标书10日内向招标人提出。招标人于3日内给予答复。

三、投标书的编制

12．投标书语言与投标书的组成

12.1 与投标有关的所有文件均应使用中文（国家通用语言）。

12.2 投标人所递交的投标书应包括三个部分，编写要求详见附件1：

12.2.1 资质投标书内容及编写要求（资质投标书编写提纲）。
12.2.2 技术投标书内容及编写要求（技术投标书编写提纲）。
在技术投标书中不得透露与投标人有关的信息和内容。

12.2.3 商务投标书内容及编写要求（商务投标书编写提纲）。商务投标书的内容包括概算编制说明及概算结果两部分。其中编制说明部分包括项目概况、编制依据、采用的预算标准和测算依据、项目概算的合理性及可靠性分析、需要说明的问题、概算汇总表及概算明细表、对投标项目报价的承诺或响应等（见附件1）。

在商务投标方案中不得透露与投标人有关的信息和内容。

13．投标价格

13.1投标人的投标报价应与招标任务书确定的经费一致。

13.2招标项目的中标价是固定价，在项目实施期间保持不变，并不因材料、机械、人工、安全等成本的变动而做任何调整。

14．投标有效期

投标书应在投标截止期开始生效，投标有效期50日历天。

15．投标书的要求

15.1投标人投标文件的正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2投标书的正本和全部副本均应使用不能擦除的黑色墨料或黑色墨水打印。

四、投标书的提交

16．投标书的密封与标志

16.1 投标书包括投标函、资质投标书、技术投标书和商务投标书。

投标函（式样见附件2），单独文件袋封装，在封口处加盖投标单位公章，封套正面标注“投标函”。

资质投标书一套封面加盖单位公章，所有复印件需注明与原件一致并加盖公章，不装封套单独提交。

技术投标书一正五副共6本用包装绳十字捆扎成包。

商务投标书一正五副共6本用包装绳十字捆扎成包。

技术投标书、商务投标书装入一个封套内，在封口处加盖投标单位公章加以密封；封套正面按投标书封面式样填写有关内容（详见附件3）。
16.2 当投标书被宣布迟到时，按投标人名称与地址原封退回。

16.3 如果投标书封包上没有按规定密封并加写标志，招标人将不承担投标书错放或提前开封的责任。

16.4 技术投标书和商务投标书均不得透露投标单位名称及任何反映投标单位情况的信息。

16.5 资质投标书、技术投标书和商务投标书正文页面设置页边距左3cm、右2.5cm、上3cm、下3cm，正文用宋体四号字（标题用宋体小三号字加黑，设置二级标题，格式见提纲），1.5倍行间距，附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，A4纸，页码宋体小四号居中，格式选择“1，2，3…”；封面和正文，一律使用白色A4 70g复印纸（也称多功能用纸）正反面打印，左侧使用2枚订书钉装订成册，订书钉间距15cm。

17．投标截止期

17.1投标书按招标公告约定的时间、地址送达交易平台。

17.2招标人根据本须知第10条所规定发出补遗书，可酌情延长投标书的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

18．迟到的投标书

18.1投标人在本须知规定的投标截止期以后递交的投标书，招标人拒收并原封退回。

19．投标书的修改与撤回

19.1 投标人可以在本须知规定的投标截止期之前，以书面通知形式修改或撤回其投标书。

19.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条和第16条的规定编制、密封、标志和发送，还要在其封包上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止期后不能修改投标书。

19.4在本须知规定的投标截止期与原投标有效期或根据本须知第17条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书。

五、开标与评标

20．开标

20.1 招标人在公告约定的时间和地点开标，打开收到的包括按本须知第19条递交修改或撤回通知书的所有投标文件。投标人可委派1-2名代表参加开标。

20.2 开标时，将由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由交易平台工作人员当众拆封。

20.3 交易平台工作人员取出投标书中的投标函、技术投标书、商务投标书，唱标并公示，对技术投标书、商务投标书重新编号、封包，重新编号（对应投标单位），由招标人代表保管。

20.4 招标人将做好开标记录，其中包括对出席开标仪式的人员宣读的内容。与会的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。

21．评标过程保密

21.1 在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标人的评标过程或授标决定施加影响，则会导致其投标拒绝。

21.2 评标将依据评标办法和招标文件的要求，遵循平等竞争、公正合理的原则进行（评分标准见附件4）。

21.3 评标将对投标人的投标文件进行初步评审与详细评审。对经初步评审合格的投标文件，将进入详细评审阶段进行评审。

22．与招标人的联系

开标以后至授予合同，任何投标人均不得就与其投标书有关的任何问题与招标人或其他有关人员发生联系。所称的其他有关人员，是指评标委员会成员以及之外的因参与评标监督工作或事务性工作而知悉有关情况的所有人员。

23．投标书的审查与响应的确定

23.1 在详细评标之前，将首先确定每份投标书，是否满足本须知第3条所规定的标准，是否正确签署，是否实质上响应了招标文件的要求。

23.2 实质上响应要求的投标书，应与招标文件的所有条款、条件和规范、技术要求、工作任务相符，无显著差异或保留。

23.3 所谓显著差异或保留是指：投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；投标文件载明的工作任务不符合招标项目工作任务；投标文件载明的工作任务与招标项目工作任务有重大缺项的；明显不符合技术规范、技术标准和质量要求；投标文件附有招标人不能接受的条件；偏离了招标文件的要求，而对合同中规定的招标人的权利或投标人的义务造成实质性的限制；对招标任务书之外，投标人新增工作任务的计价标准和方法，不接受；不符合招标文件中规定的其他实质性要求或纠正这种差异和保留将会对提交了实质性响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正影响的。

23.4 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，将会遭到拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标书。

24．投标书的评价、比较与中标

24.1 招标人将仅对按照本须知23条被确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行评价与比较。

24.2 评价将采取综合评分法进行。按照各评审因素同一标准的量化情况，对投标文件进行独立的打分评审。

24.3 经评审认为项目所有投标都不符合招标文件要求的，将否决所有投标。经否决的招标项目（包括投标单位不够3家或所有标书评分低于75分），招标人可重新招标。

24.4 招标人确定的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，排名第二的可做为中标候选人。

24.5 如果排名第二的中标候选人因前款规定的原因不能签订合同的，排名第三的顺延。

六、授予合同

25．合同授予标准

招标人将把合同授予其投标书能够最大限度的满足招标文件的实质性要求且综合评价得分最高的投标人；同时按照24.4款和24.5款进行鉴别。
26．中标通知

在新疆维吾尔自治区自然资源厅网站、新疆公共资源交易网发布中标结果公示，公示期结束后，由自治区地质勘查管理中心发送中标通知书，中标单位与招标人签订合同。

（https://ggzy.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy/index_new.html）（http://zrzyt.xinjiang.gov.cn/）。

第二章  技术规范和质量标准

项目涉及到的工作方法和技术要求，按照《区域地质调查规范（1∶50000）》《固体矿产地质调查规范（1∶50000）》、矿产勘查、地球物理勘查、地球化学普查、气体矿产勘查、水工环调查等有关规范、规程和技术标准执行。
附件1：资质投标书、技术投标书、商务投标书封面式样及编写提纲

资质投标书

（黑体，二号，粗体）

投标单位：

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

资质标编写提纲

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）。
一、承担单位以往工作业绩

（一）项目承担情况

（二）项目成果质量

（三）项目获奖情况
二、技术队伍能力

（一）项目人员资格

（二）项目经验

（三）项目负责人能力

（四）项目设备、仪器配备

（五）质量管理体系

三、资金保障能力

（一）近3年平均银行存款

（二）近3年平均资产负债率

(1∶5万矿产地质调查)                    （宋体，小四号，粗体）正本/副本
新疆××县××一带1∶5万

区域地质矿产调查
（黑体，二号，粗体）

技术投标书

（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

(1∶5万区域地质矿产地质调查)                    （宋体，小四号，粗体）正本/副本
新疆××县××一带1∶5万

区域地质矿产调查
（黑体，二号，粗体）

技术投标书

（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

1∶5万区域地质矿产调查技术投标书编写提纲及格式

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）。

第一章 绪言

第一节 项目概况

第二节自然地理和交通概况

第三节 地质地貌特征

第二章 目标任务

第一节 总体目标任务

第二节 年度目标任务

第三章 预研究
第一节 前人调查概况

第二节 资料收集与质量评价

第三节 预研究地质图编制

第四章 区域地质概况及填图单位厘定
第一节 地质和地理概况

第二节 工作程度和研究现状

第三节 存在问题

第四节 填图单位划分初步方案

第五章 调查内容及方法

第一节 调查内容

第二节 调查方法

第六章 数据库建设
第七章 工作部署
第一节 工作部署原则与工作重点
第二节 具体工作部署
第三节 年度工作计划与时间安排
第八章 质量保障

第九章 绿色勘查及安全生产
第十章 预期成果

附图（表）

1∶5万矿产地质调查

技术投标书编写提纲及格式

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）。

第一章 绪言

第一节 概况

第二节 目的任务

第三节 工作区范围和自然地理条件

第四节 矿权登记情况

第二章 以往地质工作程度

第一节 以往区域地质工作

第二节 以往矿产地质工作

第三节 以往地质科研工作

第四节 存在的主要问题

第三章 区域地质背景及成矿特征
第一节 区域地质背景
第二节 区域成矿地质条件

第三节 区域矿产特征

第四章 工作部署
第一节 部署原则
第二节 总体工作部署
第三节 年度工作安排
第五章 工作方法及技术要求
第六章 实物工作量

第七章 组织机构及人员安排

第八章 绿色勘查、质量保障与安全措施
第九章 预期成果
第十章 附图（表）

(1∶5万综合物探普查)                  （宋体，小四号，粗体）正本/副本

新疆××县××一带1∶5万综合物探普查

（黑体，二号，粗体）

技术投标书

（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

1∶5万综合物探普查

技术投标书编写提纲及格式

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）

第一章 概况

第一节 项目概况

第二节 自然地理、经济及交通

第二章 目标任务

第一节 目标任务

第二节 工作量及工作周期

第三章 地质背景和工作程度

第一节 地质概况
第二节 地球物理特征

第三节 地球化学特征

第四节 遥感特征

第五节 成矿条件和找矿潜力分析

第六节 以往工作程度及存在主要问题

第四章 技术路线和工作部署

第一节 技术路线

第二节 工作部署

第五章 工作方法及技术要求

第一节 工作方法及选择依据

第二节 采用的技术标准

第三节 技术方法和质量要求

第四节 异常查证与评价

第五节 数据处理及图件编制

第六章 实物工作量

第七章 组织机构及人员安排

第八章 绿色勘查、质量保障与安全措施
第九章 预期成果

第十章 附图（表）

(1∶5万地球化学普查)                    （宋体，小四号，粗体）正本/副本

新疆××县××一带1∶5万地球化学普查

（黑体，二号，粗体）

技术投标书
（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

1∶5万地球化学普查

技术投标书编写提纲及格式

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）

第一章 概况

第一节 项目概况

第二节 自然地理、经济及交通

第二章 目标任务

第一节 目标任务

第二节 工作量及工作周期

第三章 前人地球化学勘查工作程度及评述

第一节 前人地球化学测量工作程度、采用的方法技术及效果评述

第二节 影响地球化学测量工作效果的因素分析

第四章 技术路线和工作部署

第一节 技术路线

第二节 工作部署

第五章 工作方法及技术要求

第一节 工作方法选择及技术要求

第二节 采样布局及布点原则

第三节 野外采样方法与质量检查要求

第四节 样品加工方法技术与质量要求

第五节 样品分析及质量监控

第六节 数据处理及图件编制

第七节 异常查证与评价

第六章 实物工作量

第七章 组织机构及人员安排

第八章 绿色勘查、质量保障与安全措施
第九章 预期成果

第十章 附图（表）
(金属、非金属及能源类)                    （宋体，小四号，粗体）正本/副本

新疆××县××（矿区名称）

××（矿种名称）××（勘查阶段）

（黑体，二号，粗体）

技术投标书

（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

金属、非金属及能源类勘查项目

技术投标书编写提纲及格式

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题，格式如下；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格内用宋体五号字，正反面打印）

第一章 前言
第一节 目的任务

第二节 工作区范围及地理条件

第三节 矿业权设置情况

第四节 现场踏勘情况

第二章 以往地质工作情况

第一节 以往地质工作

第二节 以往地质工作评价

第三章 地质背景及成矿条件分析
第一节 区域地质概况

第二节 工作区地质

第四章 工作部署

第一节 部署原则

第二节 具体工作部署

第三节 年度工作计划与时间安排

第五章 工作方法和技术要求

第一节 工作方法

第二节 技术要求

第六章 绿色勘查
第七章 实物工作量

第八章 质量保证、组织管理

第一节 质量保证

第二节 组织管理

第三节 安全措施

第九章 预期成果

第十章 附图（表）

 (综合研究项目)                          （宋体，小四号，粗体）正本/副本

项 目 名 称

（黑体，二号，粗体）

技术投标书

（黑体，小一号，粗体）

（或商务投标书）

年   月   日

（宋体，三号，粗体）

综合研究项目

技术投标书编写提纲及格式提纲

第一章 前言

第二章 研究现状

第三章 研究区地质背景

第四章 指导思想和技术路线

第五章 研究内容及工作部署

第六章 实物工作量

第七章 预期成果

第八章 组织机构及人员安排

第九章 质量保障与安全措施

第十章 附图

商务投标书编写提纲

（文字格式：标题为宋体加粗小三号字，设置二级标题；正文用宋体四号字，1.5倍行距；附表表名字号宋体四号，表格用宋体五号字,正反面打印；表格两侧不封口；附表1“收入合计”及“支出合计”黑体加粗，附表2“支出合计”及各项工作手段黑体加粗；表头不得出现项目承担单位名称，表尾不得出现预算编制人和预算审核人签章字样）

第一章 编制说明

第一节 项目概况

第二节 概预算编制依据

第三节 采用的预算标准和测算依据

第四节 项目概预算的合理性及可靠性分析

第五节 需要说明的问题

第二章 概预算表

第一节 自治区财政出资地质勘查项目立项概算汇总表（附表1）

第二节 自治区财政出资地质勘查项目概（预）算表（预工-2表）

第三章 报价及承诺

第一节 报价

第二节 承诺
商务投标书编制须知

一、概预算编制标准执行中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2021）》，经费预算章节参照原自治区自然国土资源厅《关于印发〈自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法〉的通知》（新国土资发〔2012〕109号）（第四章第二十六条暂不执行）要求编写，由编制说明和概预算表组成。

编制说明是对项目概预算合规性、合理性、有效性及实施项目存在主要风险与不确定性的分析论证，内容应完整齐全，文字叙述与概预算表要有机对应。

本阶段概预算编制《自治区财政出资地质勘查项目立项概算汇总表》（附表1）和《自治区财政出资地质勘查项目概（预）算明细表（预工-2表）》（附表2）。

主要编制依据：
1.中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2021）》（此标准中暂无预算标准的，可在其他行业相应工作手段预算标准、结合工效参照相似或相近技术方法对应预算标准、市场价格、已知的成本价格等标准中按孰低的原则选取）；

2.中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2007》（地区调整系数部分）
3.原地质矿产部地球物理地球化学勘查局《关于印发〈全国1﹕5万地形图地形等级集〉的通知》（地物发〔1989〕80号）； 

4.新疆维吾尔自治区财政厅、原新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于印发〈自治区地质勘查项目概预算标准执行中有关具体问题的通知〉的通知》（新财建〔2012〕90号）（第一、十二条不执行）；
5.原新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心《关于印发〈自治区地质勘查基金项目预算编制与审核补充规定〉的通知》（新地勘基金发〔2015〕01号）。

三、其他编制标准要求：

工地建筑不得以控制数倒挤编制预算，应按项目实际情况及需求在预算标准内逐项细化。

附件2：投标函式样

投 标 函

（黑体，二号，粗体）

（文字格式：正文用宋体四号字，1.5倍行距）
新疆地质勘查管理中心：

一、在严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》《政府采购法》及国家地质勘查标准规范、地质勘查预算标准等有关规定的前提下，经认真阅读你方                项目的招标文件并经现场踏勘，我方完全接受招标文件中的规定和要求，愿意以人民币         万元（大写）（￥      ）的价格竞投取得该项目。

二、一旦我方中标，我方承诺，在接到你方发出的《中标通知书》后将按照约定及时签订《勘查合同书》，并按任务书要求编写项目设计书，依规依法开展勘查工作。如果我方未能在规定期限内签订《勘查合同书》或不能按照约定提交项目设计书、开展勘查工作等，均可被视为违约，并承担相应的违约责任。
三、我方承诺，所提交的投标文件等相关材料真实准确。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字和盖章）

日 期：

附件3：投标书封套正面封面式样

(项目名称)

（黑体，二号，粗体）

投  标  书

（黑体，小一号，粗体）
投标人：（单位全称并加盖公章）

法定代表人（或正式授权人）：（签字或盖章）

项目负责人：

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：
开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

附件4：评分标准（各类评分表）

公开招标项目（基础类）评分表

招标项目名称：

项目编号：

	项目
	打    分    标    准
	分值

100分
	得分

	一、资料收集与分析利用
	1.针对项目的目标任务，收集、分析研究区域地质、矿产及物化遥资料的齐全（10分）； 

2.梳理、提出存在的主要地质矿产问题具体、符合工作区实际，开展了野外踏勘。（15分）。
	25
	

	二、目标任务
	响应投标书对招标文件提出的目标、任务（5分）。
	5
	

	三、技术路线与工作部署
	1.技术路线可行，工作重点明确（10分）；
2.工作部署依据充分，部署合理（15分）；

3.工作阶段划分明确，工作程序和年度工作安排清楚（5分）；
	30
	

	四、工作方法和技术要求
	1．工作方法选择得当，可操作性强（7分）；

2．各项工作技术要求要明确，并符合相关技术规范（8分）。
	15
	

	五、实物工作量
	实物工作量安排合理，既经济可行又能满足规范需要（5分）
	5
	

	六、质量保证、组织管理、安全生产、绿色勘查
	1．组织机构合理，各专业人员配备满足项目工作任务需要（4分）；

2．设备配备满足各项工作开展的需要（3）；

3．质量、安全生产、绿色勘查等保障措施完备，针对性强（3分）。
	10
	

	七、投标资料完整程度及编写质量
	1．文、图、表完善并相互吻合，符合招标文件编写要求（5分）；

2．附图附件和附表完整，美观、简明、清晰（5分）。
	10
	

	总得分V
	100
	

	折算得分（实际得分）＝V×75％
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  

公开招标项目（综合物探）评分表

招标项目名称：

项目编号：

	 考评内容
	具体内容
	标准分
	评分
	评分简要说明

	一、资料收集与分析利用
	1.针对项目目标任务，收集、分析研究区域地质、矿产及物化探资料齐全（10分）

2.针对以往物化探工作情况及工作程度进行分析，提出缺点及存在主要问题（10分）
	20
	
	

	二、目标任务
	响应招标文件中提出的目标、任务。
	5
	
	

	三、实物工作量
	实物工作量设置符合招标文件的要求。
	5
	
	

	四、技术要求和工作方法
	1.技术要求、工作精度符合规范与实际，测网布设、测点布置合理（20分）

2.根据区域成矿特征合理选择工作方法，面积工作及异常查证工作部署思路清晰（15分）
	35
	
	

	五、仪器设备及数据采集质量监控
	1.仪器设备选择合理（5分）

2.野外观测、数据采集及计算处理方法合理、质量监控措施明确（5分）。
	10
	
	

	六、工作部署及安排
	1.总体工作部署合理，工作阶段划分明确（5分）

2.工作程序和年度工作安排清楚（5分）
	10
	
	

	七、质量保证、组织管理、安全生产、绿色勘查
	1.组织机构合理，各专业人员配备满足项目工作任务需要（4分）；

2．设备配备满足各项工作开展的需要（3分）；

3．质量、安全生产、绿色勘查等保障措施完备，针对性强（3分）。
	10
	
	

	八、投标资料完整程度及编写质量
	1．文、图、表完善并相互吻合，符合招标文件编写要求（5分）；2．附图附件和附表完整，美观、简明、清晰（5分）。
	5
	
	

	总      计
	100
	
	

	折算分  V×75％
	
	
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  日
公开招标项目（综合研究类）评分表

招标项目名称：

项目编号：

	项目
	打    分    标    准
	分值

100分
	得分

	一、研究基础
	1.研究区各类资料收集齐全，已取得一定研究工作基础和成果（10分）；

2.梳理、提出存在的主要地质矿产问题具体、符合研究工作实际。（15分）。
	25
	

	二、研究内容、预期目标
	1.研究内容准确合理（5分）；

2.预期目标设置符合实际（5分）。
	10
	

	三、研究方法
	1.研究思路清晰，目标明确（10分）；
2.研究方法选择得当，可操作性强（10分）；

3.技术路线先进、有创新之处（5分）。
	25
	

	四、技术要求
	各项工作技术要求明确，符合相关技术规范（6分）。
	10
	

	五、研究团队综合实力
	1.项目负责人专业能力强、资格能力优（3分）；
2.研究团队人员结构合理（3分）；
3.研究团队具备专业性及研究能力强（4分）。
	10
	

	六、计划进度
	计划进度安排合理、满足研究工作要求（5分）
	10
	

	七、投标资料完整程度及编写质量
	1．文、图、表完善并相互吻合，符合招标文件编写要求（5分）；

2．附图附件和附表完整，美观、简明、清晰（5分）。
	10
	

	总得分V
	100
	

	折算得分（实际得分）＝V×75％
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  

公开招标项目（化探）评分表

招标项目名称：

项目编号：

	 考评内容
	具体内容
	标准分
	评分
	评分简要说明

	一、资料收集与分析利用
	1.针对项目目标任务，收集、分析研究区域地质、矿产及物化探资料齐全（10分）

2.针对以往化探工作情况及工作程度进行分析、野外踏勘，并对效果评述，提出缺点及存在主要问题（10分）
	20
	
	

	二、目标任务
	响应招标文件中提出的目标、任务。
	5
	
	

	三、实物工作量
	实物工作量设置符合招标文件的要求。
	5
	
	

	四、技术要求和工作方法
	1.技术要求、工作精度符合规范与实际，根据地球化学景观特点合理选择工作方法，采样布局，采样点布置合理（20分）

2.样品采集、加工方法技术和质量要求明确（15分）
	35
	
	

	五、样品分析及质量监控
	1.分析测试单位选择合理（5分）

2.测定元素、方法配套及质量监控措施明确（5分）。
	10
	
	

	六、工作部署及安排
	1.总体工作部署合理，工作阶段划分明确（5分）

2.工作程序和年度工作安排清楚（5分）
	10
	
	

	八、质量保证、组织管理、安全生产、绿色勘查
	1.组织机构合理，各专业人员配备满足项目工作任务需要（4分）；

2．设备配备满足各项工作开展的需要（3分）；

3．质量、安全生产、绿色勘查等保障措施完备，针对性强（3分）。
	10
	
	

	九、投标资料完整程度及编写质量
	1．文、图、表完善并相互吻合，符合招标文件编写要求（5分）；2．附图附件和附表完整，美观、简明、清晰（5分）。
	5
	
	

	总      计
	100
	
	

	折算分  V×75％
	
	
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  日
公开招标项目（矿产、能源类）评分表

招标项目名称：

项目编号：

	项目
	打    分    标    准
	分值

100分
	得分

	一、目的任务
	响应招标文件中提出的目标、任务，又针对本区实际进一步分解（5分）。
	5
	

	二、工作区范围及矿业权设置
	1.工作区范围与招标任务书一致（2分）；

2.矿业权设置、生态红线、各类限制区有示意图并有说明（3分）。
	5
	

	三、以往地质工作情况
	1.以往资料收集齐全，对资料进行了评述，提出了存在问题（5分）；

2.结合目标任务开展了野外踏勘查（5分）。
	10
	

	四、地质背景及成矿条件
	1.区域地质概况、地质背景叙述详细全面（5）；

2.工作区地质特征、成矿条件总结系统、条理清楚，提出实际存在的矿产问题及解决办法（5分）。
	10
	

	五、工作部署
	1.总体工作部署合理，工作重点明确（10分）；

2.各项具体工作安排和工程布置目的明确、依据充分，施工顺序合理（5分）；

3.工作程序和工作安排清楚（5分）。
	20
	

	六、工作方法和技术要求
	1.工作方法选择得当，可操作性强（7分）；

2.各项工作技术要求要明确，并符合相关技术规范（8分）。
	15
	

	七、实物工作量
	实物工作量合理，既经济可行又能满足规范需要（5分）
	5
	

	八、预期成果
	预期成果明确、合理，可实现性强（10分）
	10
	

	九、质量保证、组织管理、安生生产、绿色勘查
	1.组织机构合理，各专业人员配备满足项目工作任务需要（4分）；

2.设备配备满足各项工作开展的需要（3）；

3.质量、安全生产、绿色勘查等保障措施完备，针对性强（3分）。
	10
	

	十、投标资料完整程度及编写质量
	1.文、图、表完善并相互吻合，符合招标文件编写要求（5分）；

2.附图附件和附表完整，美观、简明、清晰（5分）。
	10
	

	总得分V
	100
	

	折算得分（实际得分）＝V×75％
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  日
公开招标项目（商务类）评分表
招标项目名称：

项目编号：

	审查内容
	分值
	评分因素
	评分

	1、送审材料
	2
	    材料齐备2分.如缺少商务标或商务标中缺少实质性内容的为0分，且以下各项均不得分；商务标虽为独立标书，总体上可以审查，但部分内容或资料混入其他标中，扣2分 
	　

	2、适用表式
	4
	    预工-1表标准分1分，预工-2表标准分3分，各表齐全表式正确满分4分；表式正确，但缺少预工-2表本项不得分，以下3-10项不得分。各表表式不规范的，如缺少相应的表号、项目名称、计量单位等每缺少一项扣1分。
	　

	3、编制方法
	15
	    主要审查项目预算编制是否按项目的性质和特点正确选用相应的工作项目，并按顺序进行编制。编制中基本计算方法是否正确，是否逐级汇总计算的正确性。全部正确得15分，每错一处扣3分。简单采用费用控制比例倒推编制预算，本项不得分且以下4-9项不得分。
	　

	4、预算标准
	18
	    每错用预算标准一处（如工作项目、单位预算标准、比例尺、地质复杂程度、岩石级别、物化探地形等级等相应经济技术条件、计量单位等）扣2分，扣分最大值10分；错用地区调整系数每错一处扣2分，单项最多扣4分。采用指定预算标准以外的其他标准且未作相应说明或标准明显不合理的，每处扣2分；本项累计扣分不超过18分。
	　

	5、预算内容
	15
	    主要评价预算中工作手段设置是否齐全、是否科学合理，预算内容不重复、不扩大、不遗漏者得满分。每重复、扩大或遗漏1处扣2分，其中岩矿鉴定与测试部分最多扣分7分；可计量的实物工作量部分最多扣分4分；其他地质工作部分最多扣分4分；本项累计扣分不超过15分。
	　

	6、计算和勾稽关系
	10
	    主要审查预算中数据计算的正确性以及与主要工作存在一定对应关系的辅助工作量（如样品数量、刻槽长度、岩心保管长度等）逻辑上勾稽关系是否正确。完全正确者10分，每错一处扣2分，扣完为止。
	　

	7、预算与技术方案衔接
	10
	预算各具体工作量与技术方案中的工作部署及主要工作方法和要求完全一致得10分，每错一处扣2分，扣完为止。
	　

	8、预算说明
	18
	    预算说明应包括以下内容：项目概况、预算编制依据、采用的预算标准计算过程和测算依据、项目预算的合理性可靠性分析及需要说明的其他问题。其中预算编制依据、采用的预算标准计算过程和测算依据分值各6分，项目概况、项目预算的合理性可靠性分析及需要说明的其他问题分值各2分。每个方面内容不详细、不全面或不正确者视情况在分值范围内扣分，大项内容完全遗漏或错误，按该项最高分值扣除。
	　

	9、报价与响应
	8
	   有明确的报价及响应招标方标的价得8分，其中有报价得2分，明确表示响应发标方标的价得6分，否则不得分。
	　

	总得分V
	100
	　
	　

	折算得分（实际得分）＝V×15％
	　


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  日
资质标评分表
项目名称：

	项目
	打    分    标    准
	分值
	得分

	一、以往工作业绩
	项目承担情况（5分）：近五年每承担1个矿产地质调查项目加1分、每承担1个矿产普、详查项目加0.5分、每承担1个储量核实项目加0.2分。

项目成果质量（3分）：近五年每份优秀成果报告加1分、良好级加0.5分、合格级加0.2分。

项目获奖情况（2分）：近五年项目获国家级奖励2分、省部级奖励1分、地厅级奖励0.5分。
	50
	

	二、技术队伍能力
	项目人员资格（5分）：地质矿产高级职称5人（5分）每减少1名减1分。

项目经验（10分）：近五年开展过1：5万区域地质矿产调查、矿产地质调查、矿产勘查项目，每承担1项得1分，最高得10分。

项目负责人能力（3分）：具有同类项目负责人（技术负责）经历、每承担1个项目得1分；具有同类项目副负责人（副技术负责）经历、每承担1个项目得0.5分；具有同类项目组长经历、每承担1个项目得0.2分。

项目设备、仪器配备（2分）：拟投入的设备、仪器先进、适用并能满足矿产地质调查需要2分；拟投入的设备、仪器基本适用基本满足需要1分。
	30
	

	三、资金保障能力
	近3年平均银行存款（5分）：≧1000万元5分、500-1000万元3分、300-500万元1分、＜300万元0分。

近3年平均资产负债率（5分）：≦40%5分、40-60%3分、60-70%1分、＞70%0分。
	20
	

	总得分
	100
	

	折算得分（实际得分）＝V×10％
	
	


评标专家签名：                    评标日期：    年 月  日

附件5 关于印发《自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法》的通知(新国土资发［2012］109号)

                              新国土资发[2012]109号

关于印发《自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法》的通知

自治区地质矿产勘查开发局、煤田地质局、有色地勘局以及其他地勘单位：

现将《自治区地质勘查基金项目概预算编制与审查暂行办法》印发你们，请遵照执行。

各单位在执行上述办法过程中遇到的问题和意见，请及时与自治区国土资源厅财务处联系。

                            二〇一二年四月一日

自治区地质勘查基金项目概预算

编制与审查暂行办法

第一章 总则

第一条 为加强自治区地质勘查基金（以下简称地勘基金）项目资金管理，规范项目概算、预算编制与审查管理工作，提高资金使用效益，保障地勘基金项目顺利实施，根据《新疆维吾尔自治区地质勘查基金（周转金）管理暂行办法》和地勘基金其他管理办法以及国家、自治区有关财务管理办法等，制定本办法。

第二条 本办法适用于地勘基金项目概算、预算编制和审查等方面的管理。

第三条 地勘基金项目资金（以下简称项目资金）管理坚持公开、公正、公平原则；坚持经济方案和技术方案相匹配，按照实物工作量和批准的预算标准进行概预算的原则。

第二章 概算预算编制

第四条 项目概预算是项目立项申报和设计阶段的重要组成部分，在项目立项申报及设计编写的同时，必须分别编制项目概算和预算。

第五条 项目资金概预算应遵循真实、合法、经济、合理的原则，以项目技术方案为基础，依据国家财经法规和有关规定与预算标准科学编制。

第六条 项目概算和预算编制的依据是：

（一）地勘基金项目立项指南；

（二）概算审查意见；

（三）项目任务书；

（四）项目技术方案；

（五）现行预算标准；

（六）地勘基金项目管理的其他有关规定。

第七条 项目技术方案的确立是科学编制地勘基金项目概预算和提高资金使用效益的前提。项目概预算编制必须是在科学确定技术方案，细化各项工作量投入等与概预算相关数据的基础上，按照预算标准测算、确定项目预算方案。

第八条 项目承担单位应认真组织经济、技术等相关管理部门，相互协作完成项目概预算编制工作。

第九条 项目按照工作性质分为甲类和乙类项目。甲类项目是指以野外工作量实施为主体的地质勘查基金项目，乙类项目是指野外工作量相对较少以综合研究为主要手段开展完成的项目。

第十条 项目概预算的形式要求：

（一）项目概预算应分别在项目立项申请书和设计书中以独立章节编写。

（二）项目概预算须由基金项目管理中心认可的、接受过专业培训并取得结业证书的人员编制，由项目承担单位的财务部门负责人审核，并分别在“概预算编制人”和“概预算审核人”处签字或盖章。

（三）为规范甲类、乙类项目概预算的编制与审查，概预算表中工作手段和费用项目分别按《自治区地质勘查基金项目概（预）算工作手段目录（甲类）》（附表8）《自治区地质勘查基金项目概（预）算费用项目目录（乙类）》（附表9）编制。

第十一条 地勘基金项目概预算编制统一使用批准执行的预算标准。

    对预算标准中暂缺的新技术、新方法，应执行国家、行业、部门、地方政府等已颁发的有关预算标准，并在编制说明中重点说明预算标准出处、水平合理性等相关情况；没有可供参照标准的，可以使用单位内部费用定额、成本核算资料或者外协单位报价等进行测算，并在编制说明中详细说明测算依据。

第十二条 项目承担单位在编制设计预算时，应充分吸收采纳立项概算审查意见，尤其是工作量、工作手段技术条件、地区调整系数、预算标准水平、资金匹配等方面的审查意见；对项目任务书下达的主要工作量原则上不得调整，参照下达的预算控制数编制设计预算；项目任务书下达的主要工作量在具体落实过程中，发现为保证项目实施效果，确需进行调整的，按调整后工作量实事求是地编制设计预算，并在编制说明中进行详细说明。

第十三条 甲乙类项目概预算均由编制说明和概预算表组成。

（一）编制说明是对项目概预算的合规性、合理性、有效性及实施项目存在主要风险与不确定性的分析论证，内容应完整齐全，文字叙述与概预算表要有机对应。主要内容包括：项目概况，概预算编制依据，采用的预算标准和测算依据，项目概预算的合理性及可靠性分析，需要说明的问题等。项目概预算中有其他经费来源的，应说明资金投入方名称、投入方式、金额等详细情况。

（二）甲类项目概算表由《自治区地质勘查基金项目立项概算汇总表》（附表1）和《自治区地质勘查基金项目概（预）算表（预工-2表）》（附表2）构成；预算表由《自治区地质勘查基金项目概（预）算表（预工-2表）》（附表2）、《自治区地质勘查基金项目费用预算汇总表（预工-1表）》（附表3）及其附表（预附1-14）构成。

（三）乙类项目概预算表由《自治区地质勘查基金项目费用预算汇总表》（附表3）及其附表（预附1-14）构成。

第十四条 甲类项目概算表（附表1、附表2）编制方法：

地勘基金项目立项概算按投入的工作量和规定的预算标准进行测算，按照工作手段编制概算明细表，然后编制汇总表。

第十五条 甲类项目预算表（附表2、3及其预附1-14表）的编制方法：

《自治区地质勘查基金项目概（预）算表（预工-2表）》（附表2）：

编制本表预算时，应结合技术方案中安排的工作手段，细化编制至最末一级。根据项目工作区内实际情况和自然地理情况，确定工作手段的工作量及其技术条件，如：岩石等级、地层分类、钻孔深度等，在此基础上正确选择所对应的预算标准，并根据项目所在地区选择所对应的地区调整系数对预算标准进行调整，按工作手段目录的顺序逐项编制。在此基础上，编制全部附表（预附1-14表），同时，分析汇总有关费用编制《自治区地质勘查基金项目费用预算汇总表（预工-1表）》（附表3）。
新开项目的其他地质工作中，设计论证编写、综合研究及编写报告、报告印刷三项均按预算标准和有关规定编制预算；在续作项目的其他地质工作中，只编制设计论证编写的预算。

第十六条 乙类项目概预算表的编制方法：

乙类项目概预算按人员费、办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、专用材料和燃料费、咨询劳务费、委托业务费、设备使用费、维修费、其他相关费用等费用科目逐项计算，并编制《自治区地质勘查基金项目费用预算汇总表（预工-1表）》（附表3）及其相关附表（预附1-14表）。

（一）人员费：指从事项目工作人员的工资和社会保障费用。项目工作人员所在单位基本支出由财政拨款安排的，由所在单位按照国家规定的标准足额支付，不得在项目经费中重复列支。

项目承担单位应合理安排项目人员及工作时间。每年一人参加各项目工作人月数之和不得超过12个月。

（二）办公费：指购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品和专业书刊支出。按照综合定额180元/人月编制。

（三）印刷费：指项目发生的报告印刷、出版、制图费用及其他印刷支出。在提交报告年度，按照预算标准，编制报告印刷、出版预算；其他印刷按照综合定额200元/人月编制。

（四）水电暖费：指项目实施过程中发生的水费、污水处理费、电费及供暖费等。按水电暖预计消耗数量和项目所在地的实际价格测算。

（五）邮电费：指项目发生的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。按照综合定额180元/人月编制。大宗实物样品邮寄可按实际测算。

（六）交通费：指项目实施过程中支出的各类交通工具（含畜力等）的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（七）差旅费：指项目工作人员开展野外工作、业务调研、学术交流等所发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等费用。采用的各项标准按照自治区规定执行。

（八）会议费：指项目相关专题研究、学术研讨、立项论证、设计审查、成果验收及组织培训等活动而发生的会议费用。一般情况下，除立项论证、设计审查、成果报告验收外，会议安排不得超过2次。

会议期间发生的咨询劳务费支出，在“咨询劳务费”项下编制预算。

（九）专用材料和燃料费：指在项目实施过程中耗用的原材料、专用管材、专用工具、低值易耗品、技术资料、实验室用品、野外应急药品及简单医疗器具等。

（十）咨询劳务费：项目支付给单位或个人的咨询、劳务费用，如专家咨询费、临时聘用人员，野外雇工费、翻译费、评审费等，应说明发放标准和依据。

（十一）委托业务费：指项目实施过程中委托外单位进行研究、测试、施工、加工、软件研制等工作发生的费用。零星支付给其他单位、不需签订合同或协议的支出，不作为委托业务费，直接在相关费用科目中列支。

（十二）设备使用费：指项目实施过程中，对所使用设备按综合折旧率计算的折旧费、租赁外单位仪器设备发生的费用。

执行《地质勘查单位财务制度》或企业财务制度的的项目承担单位，根据实际使用时间和设备原值按照10.5%的综合折旧率计算折旧费。

（十三）维修费：指项目实施必须开支的固定资产（不含交通工具）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。按维修项目和内容填列。

（十四）其他费用：项目实施和研究过程中发生的除上述费用之外的其他费用，包括土地及青苗补偿费、劳动保护费、人身意外伤害险、必要的修路费等。

第三章 概算预算审查

第十七条 项目概预算审查是项目预算管理的重要环节。概预算审查采用专家会审制。专家组应由了解项目预算、财务管理政策法规，熟悉概预算编制与审查要求的经济专家组成。

第十八条 概预算审查专家应对概预算编制与工作安排的相关性、资金支出安排的合法性、合规性、合理性等内容逐项进行审查，分别填写《自治区地质勘查基金项目立项概算审查意见表》（附表4）、《自治区地质勘查基金项目工作手段预算审查意见表（甲类）》（附表5）和《自治区地质勘查基金项目费用预算审查意见表（乙类）》（附表6）。

第十九条 概预算审查专家应客观、公正、严谨地履行职责，遵守职业道德，依据有关规定，对项目概预算进行审查，对所提出的审查意见承担责任。发现支出概预算存在难以把握的政策性问题，应由概预算审查专家组集体讨论决定；发现与自己存在利害关系的项目单位（或个人）编制的概预算，应向项目组织审查单位说明，申请采取回避措施。

第二十条 项目立项概预算审查的主要依据：

（一）地勘基金项目立项指南；

（二）项目任务书和立项概算审查意见；

（三）项目技术方案；

（四）地勘基金项目概预算编制的有关规定；

（五）批准执行的预算标准；

（六）地勘基金项目管理的其他有关规定。

第二十一条 项目概预算审查包括形式和内容两个方面。形式审查包括送审材料、概算章节、预算文本、概预算说明与表式、责任人签章等是否齐全并符合规定要求。

内容审查包括概预算编制依据、编制方法、概预算内容、采用的预算标准、数据计算和勾稽关系等是否正确完整。根据审查实际需要进行必要的测算，提出概算建议数和预算调整建议。

第二十二条 项目概预算如有下列不合理开支的，应予以扣除：

（一）列支国家财经法规明确规定不得开支内容的；

（二）无充分理由，费用支出超过规定标准的；

（三）高套预算标准或技术条件的；

（四）虚列或重复编制概预算的；

（五）资金安排缺乏依据的；

（六）列支与项目无关的其他支出的。

第二十三条 项目概算存在下列问题的，审查结论评定为不通过。未通过的项目概算应重新编制和审查。

（一）项目概算未设置独立章节或混入其他章节致使无法审查的；（二）无概算或编制说明和概算表两者缺少其一的；

（三）概算编制方法存在明显错误的；

（四）主要工作内容及相应的资金安排测算分析和说明不详细的；

（五）预算标准应用错误较多，无法审查的；

除以上情况外，评定为通过。

第二十四条 项目预算可评为优秀、良好、合格和不合格四级，表式见《自治区地质勘查基金项目概预算评分表（附表７）》。

    项目预算评定为优秀（90分以上）必须符合下列条件：项目预算形式正确，内容齐全完整，编制依据充分，与技术方案密切相关，采用的预算标准正确，编制说明内容完整详细。存在的问题对预算支出安排的合理性没有实质性影响，略加修改即可实施。

项目设计预算出现以下情况之一，评定为不合格（60分以下）：

（一）项目预算未按照独立文本编制；

（二）没有预算编制说明或说明不符合要求，没有预算表或预算表不齐全，不正确的；

（三）预算编制严重脱离实际，简单采用费用控制比例倒推编制预算的；

（四）没有特殊理由，与概算审查意见偏差过大的；

（五）未按规定编制项目预算等其他严重问题的。

不合格的预算必须重新编制，重新审查。重新审查的预算不得评为优秀。

项目预算未达到优秀级别，但又没有出现不合格的严重问题的，根据存在问题的性质和程度，区分为良好（80-89分）、合格（60-79分）等级。

第二十五条 概预算审查意见应简明扼要，重点把握概预算实质内容，对项目概预算情况进行评价，指出存在的主要问题，明确审查结论，提出有关建议。

                   第四章 预算调整程序

    第二十六条 设计执行过程中，由于工作要求、认识程度、地质变化等原因需要变更设计，引起预算发生相应变动。预算调整金额不超过原预算总额10%以内时，预算暂不作调整，待项目结束，办理资金结算时统筹处理。预算调整金额超过原预算总额10%以上时，应对项目预算进行调整。

第二十七条 依据审查通过的项目技术调整方案，项目承担单位应按照第二章有关要求编制项目预算，重点说明调整内容和预算结果。项目主管单位应组织不少于三名符合要求的预算专家对变更设计预算进行审查。审查结论报经自治区财政厅批准后，作为调整项目总预算的依据。

第五章 附则

第二十八条 本暂行办法由自治区国土资源厅负责解释。

第二十九条 本办法自下发之日起执行。

附件6 自治区财政出资地质勘查项目勘查合同书（范本）

新地勘基金合同【2022】第     号

自治区财政出资地质勘查项目

勘查合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：新疆维吾尔自治区地质勘查管理中心
乙方：

为了加强自治区财政出资地质勘查项目管理，增强各责任方权责意识，切实提高项目实施质量，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，确保工作质量，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 标的及取得方式

1.1 项目名称：

1.2 通过公开招标方式竞得。

第二条 项目技术指标与质量要求

项目技术指标、质量要求执行国家标准、行业规范及项目任务书和批复的项目设计书。

第三条 双方的权利与义务

3.1 甲方的权利和义务：

3.1.1 根据《自治区财政出资地质勘查项目管理办法》，组织专家审查乙方编制的勘查设计和成果报告。

3.1.2 组织实施项目中期检查、经费检查和野外验收等工作。

3.1.3 履行项目安全生产监管责任，开展常态化安全生产检查，督促乙方严格落实安全生产主体责任。

3.1.4 按照规定报请自治区财政厅拨付项目经费；组织项目竣工资金结算和竣工财务决算。
3.1.5 督促乙方按《地质资料汇交管理条例》等有关规定汇交地质资料。

3.2 乙方的权利和义务：

3.2.1 乙方提交的设计、成果报告应附主管部门的初审意见；根据甲方批复的项目设计书组织实施项目。乙方在项目实施过程中不得擅自吸收其它资金投入项目勘查，不得自行变更批准的项目设计。

3.2.2 乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的询问，并按甲方要求定期报告项目进展情况，提供财务、统计等相关资料，接受甲方的监督和检查。

3.2.3 项目实施过程中，除地形测绘、工程施工、物化探野外数据采集、遥感影像制作、测试分析工作，乙方可以招标方式确定外协单位。其他工作内容不得分包，严禁项目整体转包。

3.2.4 乙方应建立并严格执行项目质量监督管理体系。乙方法定代表人是项目质量监管体系的第一责任人，项目主要负责人确定后不得随意更换，并对项目成果质量承担终身责任。

3.2.5 在项目实施过程中，乙方应加强“三边”工作，如发现实际情况与项目设计不符或认为此项目确无找矿前景时，可暂停实施，并以书面形式提出设计变更或终止申请，经甲方组织专家论证批复后执行。

3.2.6 遇有突发或不可抗拒因素时，为避免造成更大经济损失，乙方可先采取合理措施进行应急处理，并及时报告甲方。

3.2.7 乙方在项目实施过程中应履行安全生产主体责任，做好项目的日常安全管理工作，切实保障人员安全。应购买意外险、工程险、设备险等必要险种，保险费用由乙方承担。

3.2.8 乙方严格按照项目任务书及批复的设计，按期完成全部工作。

3.2.9 乙方必须遵照项目经费管理要求，保证项目经费合理使用，不得挪用。

3.2.10 乙方应严格按批复的项目设计书做好绿色勘查工作。

3.2.11 乙方应配合甲方开展项目日常管理工作。

第四条 项目经费拔付与结算决算

4.1 本项目预算经费         万元。合同签订后，甲方按照自治区财政管理规定及时为乙方申请拨付项目经费。

4.2 涉及地质勘查项目竣工资金结算和竣工财务决算问题，按照《自治区地质勘查基金项目竣工资金结算和竣工财务决算管理暂行办法》（新财建〔2012〕225号）执行。

4.3 合同生效后15个工作日内，乙方按照项目预算总价的5%向甲方指定账户交纳履约保证金。乙方凭资料汇交凭证及决算批复文件，返还履约保证金。

第五条 成果归属和资料保密

5.1 项目勘查成果归属自治区自然资源厅。

5.2未经甲方同意，乙方不得以任何方式、理由向第三者披露或提供项目原始资料，并严格遵守保密规定。

5.3 凡涉及本合同成果的学术论文资料，未经甲方同意，乙方不得以任何组织和个人的名义公开发表。

第六条 合同的生效、变更与终止

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 在本合同执行过程中，项目设计调整批复及合同补充条款为本合同的有效组成部分。

6.3 因地震等重大自然灾害不可抗力的原因及国家相关计划或政策调整等，无法履行合同时，经双方协商一致，可变更或解除本合同。

本合同所称不可抗力是指不能预见、不可避免且不能克服的客观因素。

6.4 项目成果验收合格，按有关规定完成成果资料汇交、结算和决算批复、履约保证金退付等工作，合同终止。

第七条 违约责任

甲乙双方如违反本合同规定，应承担违约责任。

7.1 由于财政部门延迟拨付项目经费，甲方应向乙方说明，且甲方不承担相应的违约责任。

7.2 乙方在施工过程中如造成人员伤亡或财产损失的，由乙方自负经济及法律责任。

7.3 乙方自行承担不符合设计要求返工所形成的全部费用，并承担逾期完工的违约责任。

7.4 乙方必须保证向甲方提交的所有资料成果真实可靠，一经发现存在弄虚作假行为，甲方有权追索项目款，终止执行合同，追究赔偿责任。情节严重的，按国家相关法律规定追究责任。

7.5 项目资金实行专款专用，如发现乙方将项目经费挪用等违反甲方有关规定和要求的行为，甲方有权要求乙方予以纠正，并追回全部挪用款。如果甲方决定终止执行合同，乙方应赔偿由此产生的全部损失。

7.6 乙方违反合同或违反法律法规等行为，造成项目质量问题并给甲方造成严重损失的，甲方按合同约定不予返还履约保证金并追回损失。

7.7 乙方违反合同约定将项目分包或者转包的，甲方有权单方解除合同，同时乙方承担相应的违约责任。

7.8 乙方未按照合同约定的期限和标准完成约定的工作内容的，甲方有权单方解除合同。乙方提交的项目成果经甲方验收不合格的，视为未按照合同约定完成任务。

7.9 甲乙双方的任何一方，由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 争议的解决

履行本合同时发生的争议，双方应通过协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲乙双方各执两份。

9.2 批复的项目设计书是合同组成部分。

9.3 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充合同。

甲方：自治区地质勘查管理中心

法定代表人（或委托代理人）：

联系人：                          电话：

签字时间：    年  月  日

签字地点：新疆·乌鲁木齐

乙方：
法定代表人（或委托代理人）：

联系人：                          电话：

签字时间：    年  月  日

签字地点：新疆·乌鲁木齐
自治区财政出资地质勘查项目
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